ურთიერთგაგების მემორანდუმი

ქ. თბილისი 1 სექტემბერი, 2016 წ.

ერთი მხრივ, **საქართველოს მთავრობა** (შემდგომში - „მთავრობა"), წარმოდგენილი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის, კახა კალაძის მიერ; და

მეორე მხრივ, **შპს „გრინენერჯი"**, (შემდგომში - „კომპანია") ს/კ: 405153907, წარმოდგენილი დირექტორის, გიორგი გოგავას მიერ;

დებენ წინამდებარე ურთიერთგაგების მემორანდუმს (შემდგომში "მემორანდუმი") შემდეგზე:

1. მიზანი

მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს კომპანიის მიერ წინამდებარე მემორანდუმის დანართი N1-ით გათვალისწინებული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლა შემდგომში მისი მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების მიზნით, ამ მემორანდუმითა და მხარეთა შორის შემდგომში შეთანხმებული პირობების მიხედვით (შემდგომში „პროექტი").

2. პროექტის განხორციელების ვადები და პირობები

2.1. კომპანია წინამდებარე მემორანდუმის ხელმოწერიდან 9 (ცხრა) თვის ვადაში, მემორანდუმის დანართ N1 და N2-ში განსაზღვრული ვადებისა და პირობების შესაბამისად, ვალდებულია:

2.1.1. განსაზღვროს პროექტისათვის საჭირო ან/და მისი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთები და მათი ადგილმდებარეობა;

2.1.2. ჩაატაროს და დაასრულოს სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევა მემორანდუმის დანართი N2-ით განსაზღვრულ ვადებში (მემორანდუმით განსაზღვრული ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრების ფარგლებში) და წარუდგინოს შესაბამისი ანგარიში საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს (შემდგომში - „სამინისტრო");

2.1.3. სამინისტროს წარუდგინოს წინადადება (შემდგომში - „წინადადება") ელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე მემორანდუმით განსაზღვრული ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრების ფარგლებში.

2.2. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია მემორანდუმის 2.1 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების შედეგად, გადაწყვეტს ელექტროსადგურის მშენებლობას, მან სამინისტროს უნდა წარუდგინოს წინადადება დანართი N2-ით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

2.2.1. კომპანიის გადაწყვეტილებას შესაბამისი ელექტროსადგურის მშენებლობაზე;

2.2.2. სრულ ტექნიკურ პარამეტრებს, ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრისა და საპროგნოზო წლიური გამომუშავების ჩათვლით;

2.2.3. ელექტროსადგურის განლაგების ზუსტ კოორდინატებსა და მდინარის ნიშნულებს;

2.2.4. პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ინვესტიციის სავარაუდო ოდენობას;

2.2.5. სრულ ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევას.

2.3. თუ ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის შედეგების საფუძველზე აღმოჩნდება, რომ ელექტროსადგურის მშენებლობა და ოპერირება კომპანიისათვის ტექნიკურად ან/და ეკონომიკურად არ არის მიზანშეწონილი, კომპანია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, მიიღებს გადაწყვეტილებას პროექტის შემდგომი განხორციელების თაობაზე და შესაბამის შეტყობინებას გაუგზავნის სამინისტროს, მისთვის მემორანდუმის 2.2 პუნქტით გათვალისწინებული წინადადების წარდგენამდე.

2.4. კომპანიის მიერ 2.2 პუნქტის შესაბამისად წინადადების წარდგენიდან 4 (ოთხი) თვის ვადაში სამინისტრო და კომპანია ერთობლივად განიხილავენ ელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობის საკითხს და შესაბამისი მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ დასადები ხელშეკრულების (შემდგომში - „ხელშეკრულება") პირობებს, რაზეც შეთანხმების შემთხვევაში, საკითხი საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინება მთავრობას, ხოლო ელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობისა და ხელშეკრულების ხელმოწერის თაობაზე მთავრობის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, მხარეები ხელს მოაწერენ ხელშეკრულებას.

2.5. ელექტროსადგურს მშენებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, ხელშეკრულების ხელმოწერის დღეს კომპანიამ მთავრობის სასარგებლოდ უნდა წარადგინოს სამშენებლო გარანტია ასაშენებელი ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრის მიხედვით, 100 მეგავატი სიმძლავრის ჩათვლით - ყოველი მეგავატისათვის 100 000 (ასი ათასი), ხოლო 100 მეგავატზე მეტი სიმძლავრის შემთხვევაში - ყოველი მეგავატისათვის 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) აშშ დოლარის ან მისი ექვივალენტის ევროში ოდენობით. კომპანიის მიერ წარმოდგენილი სამშენებლო გარანტიის მოქმედების ვადა ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღების თარიღს უნდა აღემატებოდეს 5 თვით. კომპანიის მიერ წარმოდგენილი სამშენებლო გარანტია უნდა იყოს გაცემული სახელმწიფოს მიერ ლიცენზირებული ბანკის ან „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის" („OECD") წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ.

2.6. მთავრობა, ამ მემორანდუმის დადებიდან 9 (ცხრა) თვის განმავლობაში კომპანიის წერილობითი თანხმობის გარეშე არ გადასცემს დანართი N1-ით გათვალისწინებული ნიშნულების ფარგლებში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის ან/და ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების უფლებას სხვა პირს, გარდა 2.7 და 2.8 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2.7. წინამდებარე მემორანდუმის 2.4 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების დადების ვადის ამოწურვამდე მთავრობა არ გადასცემს სხვა პირს დანართი N1-ით გათვალისწინებული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის ან/და ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების უფლებას, რომლის მშენებლობაზეც კომპანიის მიერ მემორანდუმის შესაბამისად მთავრობისთვის წარდგენილ იქნა წინადადება ან/და ამ

მემორანდუმის მიხედვით მხარეთა მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის შესახებ, გარდა 2.7 და 2.8 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2.8. მთავრობა უფლებამოსილია 2.6 ან/და 2.7 პუნქტებით დადგენილი ვადის გასვლამდე კომპანიის თანხმობის გარეშე გადასცეს დანართი N1-ით განსაზღვრული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის ან/და მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების უფლება სხვა პირს, თუ:

2.8.1. მთავრობას გააჩნია დასაბუთებული ვარაუდი იმის თაობაზე, რომ კომპანია ვერ უზრუნველყოფს დანართი N1-ით განსაზღვრული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის ჩატარებას;

2.8.2. კომპანიამ დაარღვია მემორანდუმის დანართი N2-ით განსაზღვურლი ვადები;

2.8.3. კომპანიამ დანართი N1-ით გათვალისწინებული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე წერილობით უარი განაცხადა.

2.8.4. კომპანია ვალდებულია მოთხოვნისთანავე გადასცეს მთავრობას დანართი N1-ით გათვალისწინებული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ხელთ არსებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების შესახებ ანგარიში და მასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზები) სრულად, უსასყიდლოდ, ექსკლუზიური საკუთრების უფლებით, თუ მემორანდუმის მოქმედება შეწყდა 5.2 პუნქტის შესაბამისად ან/და დადგა 2.8 პუნქტის შესაბამისი ნებისმიერი გარემობა.

2.9. ქვეყნის ელექტროენერგიით მომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით, ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღებიდან ათი წლის განმავლობაში, ყოველი წლის ზამთრის თვეებში (იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი) ელექტროსადგურის წლიური გამომუშავების არანაკლებ 20%-ის (ოცი პროცენტი) ექსკლუზიური რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს საქართველოს ადგილობრივ ბაზარზე, რაც აისახება შესაბამისი წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში, ან სხვა ანალოგიური ხასიათის დოკუმენტში.

2.10. თუ ელექტროსადგურის განთავსების სავარაუდო ადგილი აღმოჩნდება დაცული ტერიტორიის ფარგლებში, ელექტროსადგურის მშენებლობა ვერ განხორციელდება. თუ სავარაუდო ტერიტორიებზე არსებობს ლიცენზირებული კარიერი ან წიაღისეულის საბადო, საქმიანობის განხორციელებით დაინტერესებული პირმა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უნდა მოიპოვოს წიაღით მოსარგებლის შესაბამისი თანხმობა, ხოლო ელექტროსადგურის განთავსების სავარაუდო ადგილის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე მოხვედრის შემთხვევაში - სახელმწიფო ტყის ფონდით სარგებლობა განხორციელდება საქართველოს კანონდებლობით სახელმწიფო ტყის ფონდით სარგებლობისათვის დადგენილი წესით.

2.11. მხარეები აცნობიერებენ, რომ სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი" საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დავალების საფუძველზე ახორციელებს საქართველოს მასშტაბით არსებული ენერგეტიკული პოტენციალის შესწავლას.

შესაბამისად, შესაძლებელია წინამდებარე მემორანდუმით განსაზღვრული ელექტროსადგურის პარამეტრები ან/და ადგილმდებარეობა შეიცვალოს სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის" მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგების გათვალისწინებით.

3. მიწის საკუთრების უფლება და მშენებლობის ნებართვა

3.1. პროექტის განხორციელების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში, მთავრობა, თავისი კომპეტენციის ფარგლები, უზრუნველყოფს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შესაბამისი მიწის ნაკვეთ(ებ)ის კომპანიისათვის კანონმდებლობით დადგენილ წესით გადაცემას იმ პირობით, რომ კომპანიის მიერ სრულად იქნება დაკმაყოფილებული კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები და მემორანდუმის პირობები.

3.2. მთავრობა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, აღმოუჩენს კომპანიას სათანადო დახმარებას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის პროცესში, იმ პირობით, რომ კომპანიის მიერ სრულად იქნება დაკმაყოფილებული კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები და პირობები.

4. პროექტის ხარჯები, ინფორმაციის მიწოდება

4.1. პროექტთან დაკავშირებულ ხარჯებს სრულად გაიღებს კომპანია.

4.2. კომპანია წინამდებარე მემორანდუმის დადების დღიდან ვალდებულია კვარტალში ერთხელ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წარუდგინოს ანგარიში, რომელიც უნდა ასახავდეს კომპანიის მიერ დანართი N2-ით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების პროგრესს და უნდა შეიცავდეს კონკრეტული კვლევის დასაბუთების შესახებ ინფორმაციას, მიღებულ შედეგებს, გაანგარიშებებს, გათვლებს, პარამეტრებს, გამოყენებული მეთოდოლოგიებისა და სტანდარტების მითითებით. თუ აღნიშნული ანგარიში, მთლიანად ან ნაწილობრივ, არ არის შესაბამისი ხარისხის, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო წერილობითი შეტყობინების მეშვეობით უფლებამოსილია კომპანიას განუსაზღვროს დამატებით 3 (სამი) თვემდე გონივრული ვადა აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით. აღნიშნული დამატებითი დრო არ განაპირობებს მემორანდუმის 2.1. პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გაზრდას.

5. მემორანდუმის მოქმედება

5.1. მემორანდუმი ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე.

5.2. მემორანდუმის მოქმედება შესაძლებელია შეწყდეს:

5.2.1. მხარეთა შეთანხმებით;

5.2.2. მთავრობა უფლებამოსილია ცალმხრივად, კომპანიისათვის გაგზავნილი შეტყობინების საფუძველზე, შეწყვიტოს მემორანდუმი შემდეგ შემთხვევებში, თუ:

ა) სამინისტროსთვის კომპანიის მიერ 2.2 პუნქტის შესაბამისად წინადადება არ იქნა წარდგენილი;

ბ) კომპანიის მიერ 2.2 პუნქტის შესაბამისად სამინისტროსთვის წარდგენილ იქნა წინადადება, მაგრამ სამინისტროსა და კომპანიას შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება 2.4 პუნქტის შესაბამისად ელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობის ან/და ხელშეკრულების პირობების თაობაზე;

გ) სამინისტრომ ხელშეკრულების პროექტი წარუდგინა მთავრობას 2.4 პუნქტის შესაბამისად, მაგრამ მთავრობამ არ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება ხელშეკრულების დადების თაობაზე;

დ) სამინისტრომ ხელშეკრულების პროექტი წარუდგინა მთავრობას, მთავრობის მიერ 2.4 პუნქტის შესაბამისად მიღებულ იქნა დადებითი გადაწყვეტილება, მაგრამ მთავრობასა და კომპანიას შორის არ გაფორმდა ხელშეკრულება 2.4 პუნქტით დადგენილ ვადაში;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5.3. მთავრობის მიერ ამ მემორანდუმის 5.2.2 პუნქტის შესაბამისად მემორანდუმის შეწყვეტა გამოიწვევს შემდეგს:

ა) სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადაეცემა უფლებები (მათ შორის, საკუთრების უფლება) პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ან მისი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მიწის ნაკვეთებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც გადაცემის მომენტისათვის უნდა იყოს უფლებრივად უნაკლო;

ბ) კომპანიას ჩამოერთმევა პროექტის განხორციელების უფლება;

გ) კომპანიის ხელთ არსებულ ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის შესახებ ანგარიშს, ისევე როგორც პროექტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ დოკუმენტსა და ნახაზზე (მათ შორის, კომპანიის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტებზე) ექსკლუზიური საკუთრების უფლება უსასყიდლოდ გადაეცემა მთავრობას.

6. ცვლილებები

6.1. წინამდებარე მემორანდუმის ცალკეული დებულება შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

6.2. იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის შედეგად, შეიცვალა ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრები, კომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე, მთავრობა განიხილავს მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის საკითხს.

6.3. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ან/და პროექტის განხორციელების პროცესში კომპანია შეფერხდება მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (მათ შორის, პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო კერძო საკუთრებაში არსებული ან დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებისგან/მოსარგებლეებისგან სათანადო უფლებების გაფორმების ან გადმოცემის, მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის გამო), კომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე, მთავრობა განიხილავს მემორანდუმით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისი პერიოდით გადაწევის ან/და მემორანდუმში სხვაგვარი ცვლილებების შეტანის საკითხს.

6.4. იმ შემთხვევაში, თუ მემორანდუმის ნებისმიერი დებულება გახდება ბათილი ან ძალადაკარგული, ეს არ იქონიებს გავლენას მემორანდუმის სხვა დებულებებზე.

7. შეტყობინება

მხარეების მიერ გაგზავნილი ნებისმიერი კორესპონდენცია, წინამდებარე მემორანდუმის ფარგლებში, უნდა განხორციელდეს წერილობითი ფორმით და გაიგზავნოს ფოსტით ან კურიერის მეშვეობით (ორიგინალთან ერთად). შეტყობინება ძალაში შედის დაუყოვნებლივ, ადრესატის მიერ მისი მიღებისთანავე.

8. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების მოგვარება

8.1. წინამდებარე მემორანდუმი განიმარტება და რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2. ყველა დავა, რომელიც წარმოიშობა წინამდებარე მემორანდუმთან დაკავშირებით, უნდა გადაწყდეს მხარეთა მოლაპარაკების გზით. მოლაპარაკების მეშვეობით დავის 3 (სამი) თვის განმავლობაში გადაუწყვეტელობის შემთხვევაში, ნებისმიერი დავა ან/და უთანხმოება წარმოქმნილი ამ მემორანდუმიდან გამომდინარე ან/და მასთან დაკავშირებით, საბოლოოდ უნდა გადაწყდეს საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ასლები, მემორანდუმის ენა

მემორანდუმი შედგენილია ქართულ ენაზე ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად.

ხელმოწერები:

საქართველოს მთავრობა

____

კახა კალაძე

შპს „გრინენერჯი“

____

გიორგი გოგავა

დანართი N1

დასახელება	ადგილმდებარეობა	მდინარის ნიშნულები მეტრი ზღვის დონიდან		წლიური გამომუშავება	სიმძლავრე
„ანდეზიტი”	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ანდეზიტი, მდ. ბორჯომულა	1590 მ.	1543 მ.	4,3 მლნ.კვტ.სთ.	1,1 მგვტ.

დანართი N2

ჰიდროელექტროსადგურის დასახელება: „ანდეზიტი”	მემორანდუმის ხელმოწერიდან 3 თვეში	მემორანდუმის ხელმოწერიდან 6 თვეში	მემორანდუმის ხელმოწერიდან 9 თვეში
ადგილმდებარეობისა და ძირითადი პარამეტრების განმარტებები	[redacted]	[redacted]	
ტოპოგრაფიული კვლევა და რუკების მომზადება	[redacted]	[redacted]	
გეოლოგია, გეოფიზიკა	[redacted]	[redacted]	
სეისმური რისკის ანალიზი			[redacted]
სამშენებლო მასალების კვლევა			[redacted]
მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები			[redacted]
ჰიდრავლიკური კვლევები			[redacted]
ალტერნატიული ანალიზი			[redacted]
ტექნიკური დიზაინი			[redacted]
ინფრასტრუქტურა			[redacted]
ელექტროენერგიის გენერაცია და გამოყენება			[redacted]
ქსელთან მიერთება და გადამცემი ხაზი			[redacted]
ეკოლოგია			[redacted]
სამუშაოების მოცულობის უწყისი			[redacted]
მშენებლობის ორგანიზირება			[redacted]
ეკონომიკური ანალიზი			[redacted]
ფინანსური ანალიზი			[redacted]
შესყიდვების დაგეგმვა და განხორციელების გეგმა			[redacted]
სამუშაო ძალის დატრენინგების გრაფიკი			[redacted]
ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის წარდგენა			[redacted]
პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების ადგილმდებარეობის დადგენა და განსაზღვრა		[redacted]	
პროექტის განხორციელების თაობაზე მთავრობისათვის წინადადების წარდგენა			[redacted]

4281

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE OF GEORGIA

KA010145941966116

საქართველო, ქ. თბილისი, 0114, გორგასლის ქ.24 ა, ტელ.: 2 40-51-48, 2 40-58-36, ელ.ფოსტა: info@justice.gov.ge
24 a, Gorgasali str., 0114, Tbilisi, Tel.: 2 40-51-48, 2 40-58-36, E-MAIL: info@justice.gov.ge

№4614 12 / ივლისი / 2016 წ.

საქართველოს ენერგეტიკის
მინისტრის მოადგილეს,
ბატონ ირაკლი ხმალაძეს

ბატონო ირაკლი,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ განიხილა თქვენი 2016 წლის 11 ივლისის №04/2744 წერილით წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობასა და შპს „ბაკურიანიენერჯის" შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტი, რომელთან დაკავშირებითაც გაცნობებთ შემდეგს:

1. მემორანდუმის პროექტის 3.1 პუნქტს მიზანშეწონილია, დაემატოს შემდეგი ჩანაწერი: „...საჭიროების შემთხვევაში, მთავრობა _თავისი კომპეტენციის ფარგლებში_ უზრუნველყოფს...". ამასთან, ამავე პუნქტს მიზანშეწონილია, დაემატოს შემდეგი დებულება: _„იმ პირობით, რომ კომპანიის მიერ სრულად იქნება დაკმაყოფილებული კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები და პირობები"_.

2. მემორანდუმის პროექტი შეიცავს რამდენიმე ტექნიკური ხასიათის ხარვეზს, კერძოდ: ა) მემორანდუმის პროექტის მე-2 მუხლის 2.4 პუნქტის მომდევნო პუნქტები და, შესაბამისად, მათში გაკეთებული ზოგიერთი მითითება ამა თუ იმ პუნქტზე საჭიროებს კორექტირებას; ბ) მემორანდუმის პროექტის 5.2.2 ქვეპუნქტის ბოლო წინადადება საჭიროებს შესაბამის ნუმერაციას.

პატივისცემით,

გ. ლორთქიფანიძე

მინისტრის მოადგილე გია ლორთქიფანიძე

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება

№1633 2016 წლის 4 აგვისტო ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობასა და შპს „გრინენერჯის“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასა და შპს „გრინენერჯის“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს, საქართველოს მთავრობის სახელით, ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

მთავრობის ადმინისტრაცია №1